



## **ERRATA 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025**

### **ERRATA**

O Município de Magé, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, comunica a alteração no Edital de Chamamento Público Nº 02/2025, que visa celebrar Termo de Execução Cultural para realização da 1ª Festa Literária Afro de Magé - FLAM, com base na Lei nº 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento), na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade) e nos demais atos normativos aplicáveis.

Desta forma:

1. Onde se lê:

### **5 – ETAPAS**

5 - A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapas:

5.1 - Envio da Ficha de Inscrição disponibilizada no site <https://mage.rj.gov.br/e> da Proposta (conforme Anexo II deste Edital) - De 07/02/2025 a 28/02/2025;

5.2 - Divulgação do resultado preliminar de classificação das propostas – 12/03/2025;

5.3 - Fase recursal quanto ao resultado preliminar de classificação das propostas – 13/03/2025 a 17/03/2025;

5.4 - Divulgação do julgamento dos recursos e resultado definitivo da classificação das propostas – 24/03/2025;

5.5 - Fase de habilitação das propostas - 25/03/2025 a 27/03/2025;

5.6 - Resultado da fase de habilitação - 03/04/2025;

5.7 - Homologação do resultado final da seleção – 09/04/2025;

5.8 - Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação – dia 14/04/2025;

5.9 – Assinatura do instrumento de parceria – 21/04/2025 a 23/04/2025



- 5.10 – Transferência dos recursos – a partir do dia 07/05/2025;
- 5.11 – Execução do Plano de Trabalho – dias 20, 21 e 22 de novembro 2025;
- 5.12 – Envio do Relatório de Execução – 30 dias após a execução;
- 5.13 – Aprovação das contas e relatório – 60 dias após a execução.

Leia-se:

## **5 – ETAPAS**

- 5 - A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapas:
  - 5.1 - Envio da Ficha de Inscrição disponibilizada no site <https://mage.rj.gov.br/e> da Proposta (conforme Anexo II deste Edital) - De 07/02/2025 a 14/02/2025;
  - 5.2 - Divulgação do resultado preliminar de classificação das propostas – 25/03/2025;
  - 5.3 - Fase recursal quanto ao resultado preliminar de classificação das propostas – 26/03/2025 a 30/03/2025;
  - 5.4 - Divulgação do julgamento dos recursos e resultado definitivo da classificação das propostas – 07/04/2025;
  - 5.5 - Fase de habilitação das propostas - 08/04/2025 a 10/04/2025;
  - 5.6 - Resultado da fase de habilitação - 15/04/2025;
  - 5.7 - Homologação do resultado final da seleção – 17/04/2025;
  - 5.8 - Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação – dia 25/04/2025;
  - 5.9 – Assinatura do instrumento de parceria – 28/04/2025 a 30/04/2025
  - 5.10 – Transferência dos recursos – a partir do dia 07/05/2025;
  - 5.11 – Execução do Plano de Trabalho – dias 20, 21 e 22 de novembro 2025;
  - 5.12 – Envio do Relatório de Execução – 30 dias após a execução;
  - 5.13 – Aprovação das contas e relatório – 60 dias após a execução.



2. Onde se lê:

### **ANEXO I CRONOGRAMA**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| PUBLICAÇÃO DO EDITAL  | 29/01/2025                 |
| ENVIO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E DAS PROPOSTAS                                 | 07/02/2025 a 28/02/2025    |
| DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR  | 12/03/2025                 |
| FASE RECURSAL   | 13/03/2025 a 17/03/2025    |
| DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO E DO RESULTADO DEFINITIVO DAS PROPOSTAS | 24/03/2025                 |
| FASE DE HABILITAÇÃO   | 25/03/2025 a 27/03/2025    |
| RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO  | 03/04/2025                 |
| HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  | 09/04/2025                 |
| DESIGNAÇÃO DO GESTOR E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO                         | 14/04/2025                 |
| ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA                                       | 21/04/2025 a 23/04/2025    |
| TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS  | a partir do dia 07/05/2025 |
| EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO   | Dias 20, 21 e 22/11/2025   |
| ENVIO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  | 30 dias após a execução    |



|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| APROVAÇÃO DAS CONTAS E RELATÓRIO | 60 dias após a entrega do relatório |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Leia-se:

### **ANEXO I CRONOGRAMA**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| PUBLICAÇÃO DO EDITAL  | 29/01/2025                 |
| ENVIO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E DAS PROPOSTAS                                 | 07/02/2025 a 14/03/2025    |
| DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR  | 25/03/2025                 |
| FASE RECURSAL   | 26/03/2025 a 30/03/2025    |
| DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO E DO RESULTADO DEFINITIVO DAS PROPOSTAS | 07/04/2025                 |
| FASE DE HABILITAÇÃO   | 08/04/2025 a 10/04/2025    |
| RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO  | 15/04/2025                 |
| HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  | 17/04/2025                 |
| DESIGNAÇÃO DO GESTOR E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO                         | 25/04/2025                 |
| ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA                                       | 28/04/2025 a 30/04/2025    |
| TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS  | a partir do dia 07/05/2025 |



|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO    | Dias 20, 21 e 22/11/2025            |
| ENVIO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO   | 30 dias após a execução             |
| APROVAÇÃO DAS CONTAS E RELATÓRIO | 60 dias após a entrega do relatório |

Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital.

Magé, 27 de fevereiro de 2025.

**Bruno Augusto Duarte Lourenço**  
**Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Eventos**  
**Matrícula nº 361.007**